软件升级与服务合同

甲 方: 台州市黄岩坤泰模具有限公司

授权代表:李霞

联系电话: 13957606349

乙方: 台州市天网网络有限公司

授权代表:

联系电话: 0576- 84287744

甲,乙双方经友好协商,一致达成本协议。双方申明,双方都已理解并认可了本合同的所有内容,同意承担各自应承担的权利和义务,忠实地履行本合同。

一、合作内容

甲方为提高企业信息管理化水平与提升管理效能并解决原 ERP 中存在的应用问题, 特向甲方购买新版"模具执行官系统"实现财务、仓库、生产等系统模块以解决当前存 在的问题,并实现系统间数据的过渡。

二、费用结算方式:

- 1、 软件升级服务费用总额为<u>叁万伍仟元</u>整,小写<u>¥35000.00 元</u>。
- 2、 甲乙双方签订合同三日内,甲方向乙方支付<u>¥20000.00</u>元,大写<u>贰万元</u>。所有数据新老系统过渡工作乙方需要在合同签订后三个月内完成,保证甲方能正常运用新系统,新系统正常运行六个月内支付<u>¥15000.00</u>元,大写<u>壹万伍仟元</u>。乙方需要开6%的正式发票给甲方,按每期付款开票,到票后付款。
- 3、 服务费: 2018 年 6 月 1 日前甲方向乙方支付 2018 年软件年服务费用 ¥5000.元。 2019 年软件服务费不收取, 乙方提供的服务与 2018 年一样。如因乙方企业发展情况与 软件应用效果, 需要额外实施开发功能模块与其他云服务, 费用额外协商。

三、违约与免责

- 1、由于甲方未及时提供软件开发所需的信息而导致乙方工作不能按时完成,乙方不负 任何责任,并有权向甲方提出延期要求,延期时间由双方协商确定。
- 2、由于软件需求的无限可能性及乙方技术上的局限性,甲方提出的开发需求无法确保完全的满足,但这并不影响本合同的执行。

四、合同终止

- 1、任何一方终止合同,需提前 10 个工作日书面通知对方,并说明正当的终止理由,由双方代表签字后方可终止本合同,由于单方面因素引起的合同终止不补许可。
- 2、 由于战争、地震、火灾等不可抗拒因素导致的工作中断,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同内容的变更。

五、附则

- 1、 合同签订前未尽事宜,双方协商解决。合同签订后,经双方当事人协商一致,对本合同有关条款进行变更或者补充时应以书面形式确认。
- 2、本合同一式两份,双方各持一份,具有同等的法律效力,自双方授权代表签字或盖章后生效。

甲方: 合州市黄岩坤泰模具有限公司代表签字: 人

公司盖章:

日期.

2017.2.17

乙 方: 台州市天网网络有限公司 代表签字: 公司盖章:

日期:



总体计划框架/日期	实施细节及形成文件或记录与合同签订	公司
项目启动准备(项目启动会)——	项目组组织机构与菜单权限设置	总经理
	会议通知及会议记录	项目负责人
	项目组工作职责	项目负责人
	项目管理制度	项目负责人
	项目总体目标计划与分部门计划目标	项目负责人
深入各部门了解现状及沟通 管理需求方案		项目部
		仓库
	各部门(表单+流程)电子档提供	采购外协
		生产部计划
		行政人事
组织架构及详细的岗位职责 内容设置 ——	组织架构图	公司
	岗位设置图	公司
	组织结构设置培训	系统管理员
	角色设置培训	系统管理员
	角色权限设置培训	系统管理员
	用户设置培训	系统管理员
管理流程梳理/整合	表单+流程确定	项目
	表单+流程确定	仓库
	表单+流程确定	行政人事
	表单+流程确定	采购外协
	表单+流程确定	计划
管理基础数据培训及数据收 集计划执行 —	物资名称标准化初始化	采购
	物资分类确定	技术
	仓库盘点基础库存导入	仓库
	物资代码化培训	技术、采购、仓库等
硬件与网络配置	服务器端 购买 安装及设置	网管或系统管理员
	环境网络调试/数据安全性/容灾测试	网管或系统管理员
软件管理的最终需求确定测 — 试上线 — —	软件适应性开发上线	- FMX
	试运行前系统管理员培训	系统管理员
	试运行前操作培训	项目组
	成本模块培训	采购/仓库/财务
	进度模块培训	生产、计划、报工组长、 项目
	行政人事培训	权限设置与标准工作流程 制定
后期实施优化 2017/2/17-2017/5/17	数据磨合/三月内正式运行	各部门